Hazterv Bt
2461 Tarnok, Szabadsag u.61.

Koltségbecslés

SPORTOLTOZO
2461 Tarnok Berki u. 013/58hrsz.
Tovabbépitésének €pitési engedélyi tervéhez
Koltségvetés Foosszesitd

Munkanem megnevezése

Anyag bsszege

Dij dsszege

Epitészeti munkak: 26 061 554 Ft 18 551 567 Ft
Epiiletvillamossagi munkak 2823300 Ft 2427 881 Ft
Epiiletgépészeti munkak: 19620823 Ft 8953 964 Ft
Anyag és dij dsszesen: 48505677 Ft 29933 412 Ft
Arkockazati fedezet 10% 4 850 568 Ft
Anyagigazgatasi koltség 5% 2425284 Ft

Fedezettel novelt érték A, D
Anyag + Dij = sszesen
AFA 27%

55781529 Ft 29933412 Ft
85714 941 Ft

23143 034 Ft

A munka ara: 108 857 974 Ft
Klima berendezés tiarsalgé biifé 700 000 Ft
Biztonsagi kamera rendszer 500 000 Ft
Belsé parkolé vilagitas 3289 681 Ft
Belsd parkolé utépités 34 980 309 Ft

Fotbal palya MLSZ szerinti
vilagitasa

21170 392 Ft

Teljes kdltség dsszesen

169 498 356 Ft
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Munkanem megnevezése Anyag bsszege Dij osszege
Epitészeti munkak: 26 061 554 Ft 18 551 567 Ft
Epiiletvillamossagi munkak 2823300 Ft 2427 881 Ft
Epiiletgépészeti munkak: 19620823 Ft 8953 964 Ft
Anyag és dij dsszesen: 48 505677 Ft 29 933 412 Ft
Arkockézati fedezet 10% 4 850 568 Ft

Anyagigazgatasi koltség 5% 2425284 Ft

Fedezettel névelt érték A, D 55781529 Ft 29933412 Ft
Anyag + Dij = 6sszesen 85 714 941 Ft

AFA 27% 23143 034 Ft

A munka dra: 108 857 974 Ft

A koltségbecslésben megadott arak becsiilt, tajékoztato értékii dsszegek, a végleges bekeriilési kéltséget
nagy mértékben befolyasolja a kivitelezés idészakaban aktudlis piaci helyzet, devizaarfolyamok és sok egyéb
korilmény, ezért nagyobb eltérések is eléfordulhatnak.
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